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Aprob

PRIMAR
Compartiment Investitii RISTEI EMTI ~-TOAN
Nr. 8928 / 16.05.2025

CAIET DE SARCINI
privind
atribuirea contractului de achizitie publici de lucriri

“REABILITARE CAROSABIL STRADA FABRICII, ORAS SIMERIA, JUD.
HUNEDOARA”

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII PROPUS

Denumirea obiectivului de investitii:”Reabilitare carosabil strada F abricii, oras Simeria,

judetul Hunedoara”
Is]l. Losatis Iuerdirif: Orasul Simeria, Strada Fabricii de la intersectia cu strada
Marasesti pana la intersectia cu strada I.L.Caragiale
1.2. ¢ eredife : Primarul Orasului Simeria
1.3. mi&: Orasul Simeria, reprezentat prin Primar Risteiu Emil
Ioan
1.4. etamte: Strada Avram Iancu, nr. 23, orasul Simeria,
judetul Hunedoara
1.5. ¥ ontract : Contract de lucriri
1.6. Oblectul comtractului: achizitia pentru proiectul :”Reabilitare carosabil strada
Fabricii, oras Simeria, judetul Hunedoara”
1.7. : Bugetul local al orasului Simeria

T

conform Deviz General, inclusiv TVA 19% - 1.188.047,09 lei

VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INVESTITIE CONFORM DEVIZULUI
GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

e inclusiv TVA 19% - total: 1:188.047,09 lei;

e fird TVA - total: 1.000.113,60 lei;

Obiectul achizitiei de fatii este constituit din urmatoarele :
CONSTRUCTII si MONTAJ (C+M=1.2+ 1.3+ 1.4+ 2+ 4.1+4.2+5.1.1):

e inclusiv TVA 19%: 972.551,10 lei;
e fard TVA: 817.269,83 lei;

5 PADPONT DESIGN SRL, Simeria,
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Str Cuza Voda, nr. 2D, localitatea Simeria, judetul Hunedoara, CUL: RO 33080367,
J20/379/2014

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia
lucririlor propuse in cadrul actualei teme.

Orice referire din cuprinsul prezentei, prin care se indici o0 anumiti origine, sursd, productie,
un procedeu special, 0 marci de fabrici sau de comert, un brevet de investie si/sau o licenta
de fabricatic sa va citi si interpreta ca fiind insotitd de mentiuneca ,,sau echivalent”.
Documentatia pusi la dispozitie este intocmiti in conformitate cu HG nr. 907/ 2016
privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare al devizului
general pentru obiective de investitii, normele de continut specifice fazei de proiectare —
PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUTIE SI CAIETE DE SARCINI ALE
SPECIALITATILOR TRATATE IN PROIECT.

Aceasta  documentatie trateazi modul in care se vor realiza lucrarile conform
obiectivului de investitii "Reabilitare carosabil strada F abricii, oras Simeria, judetul
Hunedoara”. In derularea proiectului se vor respecta in totalitate cerintele legislatiei in
vigoare in domeniul constructiilor;

La prezentul caiet de sarcini se anexeazi Listele de cantititi aferente executiei
lucririlor, liste care au stat la baza intocmirii devizalui general al obiectivului de
investitii.

Introducere

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza cdrora se elaboreazi de citre
ofertant propunerea tehnica. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest
sens, oferta prezentatsi, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luati in
considerare, dar numai in mésura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

In cadrul acestei achizitii, Orasul Simeria ndeplineste rolul de Autoritate Contractanti,
respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Se vor respecta specificatiile din proiectul tehnic elaborat de catre proiectant prin Proiectul
nr. 353/ 2025, faza DTAC +PT. Proiectul tehnic contine toate documentele necesare
executiei obiectivului de investitii conform legii: memoriile tehnice si caietele de sarcini pe
specialititi/ categorii, partile desenate, liste de cantitati, centralizatoare de resurse, alte
documente din project care sunt parte integranta din prezentul caiet de sarcini.

2. NECESITATEA §1 OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUS
Unul din obiectivele strategici de dezvoltare a orasului Simeria este asigurarea unei
infrastructure rutiere adecvate, astfel incat circulatia rutierd si pietonald si se desfasoare in
conditii optime i de sigurant.
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Desi mare parte din strazile aferente orasului Simeria au fost reabilitate, sau sunt in
curs de reabilitare, mai existd unele strizi care sunt intr-un mare grad de deteriorare,
impunéndu-se masuri urgente de reabilitare a acestora.

Una dintre aceste strdzi este str. Fabricii din orasul Simeria, care in prezent are
carosabilul din piatrd cubici sau beton, se afld intr-un grad avansat de deteriorare, prezinti
deniveldri foarte mari, creeazi probleme traficului rutier si avem numeroase sesiziri ale
cetidtenilor din zond pentru reabilitarea acesteia.

3. DESCRIEREA SUCCINTA A SERVICIILOR;

Descrierea lucrarilor

a) Amplasamentul

Prezenta documentatie trateaza modul in care se va realiza reabilitarea strazii Fabricii
de pe raza localitatii Simeria, jud. Hunedoara.

Orasul Simeria este situat in partea central vestica a tarii, in regiunea de dezvoltare vest,
in partea de est a judetului Hunedoara, in zona de lunca a Muresului, protejat la nord de lantul
Muntilor Metaliferi din Carpatii Apuseni, la sud de Muntii Poiana Rusca, Retezat si Sureanu,
iar la vest, de cateva defilee din zona de intrepatrundere a Carpatilor Meridionali si Apuseni.
La est, lunca Muresului se intinde spre Podisul Transilvaniei.

Pozitia geografica a orasului Simeria, este limitata de valorile 45°51' 39” latitudine
nordica si 23°01’ 39” longitudine estica. Din punct de vedere demografic, orasul este situat pe
DN 7, la est de Municipiul Deva si se intinde pe o suprafata de 375 ha ( 51 km?), cu o
populatie de aproape 14.000 de locuitori, cuprinzand in teritoriul sau administrativ si
localitatile Carpinis, Uroi, Simeria-Veche, Saulesti, Sintandrei, Bircea Mare.

b) Topografia

Ridicarea topografica s-a efectuat in sistemul de coordonate Stereo 1970.

Simeria se afla pe cursul mijlociu al Muresului si pe cursul inferior al Streiului, fiind o
placa turnanta din punct de vedere rutier si feroviar. Relieful este de deal si de lunca,
caracterizand astfel si tot ce decurge din aceasta: vegetatie, fauna, flora. Vaile Muresului si
Streiului au lunci largi, in care apele meandreaza sau se despletesc in mai multe brate si
terase mai mult sau mai putin continui, dezvoltate de o parte si de alta a lor. Astfel, la
confluenta cu Muresul se realizeaza o subunitate depresionara, care se continua spre sud cu
Depresiunea Bretea, iar spre vest cu Depresiunea Hunedoarei. Pe partea nordica a luncii
Muresului, in dreptul satului Uroi, relieful incepe sa se inalte brusc, iar spre Carpinis mai
lent, ajungand foarte repede la o confluenta de inaltimi.

c) Clima si fenomenle naturale specifice zonei

Pentru caracterizarea climatica a Orasului Simeria s-au cules date din atlasele
climatologice. Statia meteorologica cea mai apropiata este cea de la Deva. Temperaturile
medii lunare dupa statia meteorologica Deva, indica o medie anuala de + 6 grade, + 8 grade,
prima zi cu inghes 1 X - 11 X, iar ultima zi cu inghet 21 IV - 1 V.

Media precipitatiilor anuale de 700 mm, numarul anual de zile cu precipitatii 0.1 mm
este de 130 - 140 zile, al celor cu ninsoare de 25 - 30 zile, iar al celor cu strat de zapada de 60
- 80 zile.Studiind frecventa mijlocie a vanturilor pe directii si intensitati apar unele directii
predominante si anume din octombrie, ianuarie pana in iunie - vant predominant din sud est -
nord vest, iar din iulie pana in septembrie - nord - nord vest. Clima in general intruneste
caracteristicile zonei de deal, cu cele 4 anotimpuri, are caracter temperat continental.



ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA, ORASUL SIMERIA

Adresa: Str. Avram lancu, Nr. 23, Cod Postal 335900

Telefon: 0254 260 005, Fax: 0254 260 050

E-mail: contact@primariasimeria.ro; Web: www.primariasimeria.ro

d) Geologia si seismicitatea

Geomorfologic amplasamentul cercetat apartine Culoarului Muresului, zona de contact
dintre Muntii Poiana Rusca si Muntii Metaliferi. Astfel, culoarul Muresului functiona in
Badenian si Sramatian ca o strAmtoare marini, apoi in Pontian ca un canal prin care s-au
scurs apele din Bazinul Transilvaniei spre Bazinul Panonic.

Din punct de vedere geologic, amplasamentul este situat in limitele de aflorare ale
Panzei Getice. Fundamentul cristalin este reprezentat prin formatiuni metamorfice ale Seriei
de Pades (Carbonifer inf.). Depozitele sedimentare care aseazi pe fundamentul cristalin incep
din Cretacicul sup. (sisturi argiloase, piroclastite, conglomerate, gresii) si se incheie cu
aluviuni recente ale riului Mures.

In final, depozitele cuaternare, cele care constituie, efectiv, in cele mai multe cazuri in
aceastd regiune, terenuri de fundare, au o raspandire larga. Ele sunt reprezentate, in general,
prin trei tipuri genetice de formatiuni:

—aluvionare — aluviuni vechi si noi ale rdului Mures;

—gravitationale — reprezentate prin alunecri de teren i deluvii de panti, ce se dezvoltd
in zona marginald a Culoarului Muresului;

—cu genezd mixtd (eoliand, deluvial-proluviald ) - reprezentate prin argile cu
concretiuni fero-manganoase si depozite de piemont.

Depozitele cuaternare au grosimi de 100 ~ 400 m: argile, nisipuri, pietrisuri,
bolovinisuri, depozite loessoide, depozite aluvionare de luncid. Cea mai mare grosime a
Cuaternarului in Campia de Vest se afla in arealul orasului Salonta, unde atinge o grosime de
400 m. Din punct de vedere genetic, este o cAmpie acumulativi, care s-a format prin
depunerea sedimentelor intr-un bazin marin si apoi lacustru: sedimente groase de
conglomerate, marne, argile, pietriguri, nisipuri. Dupid exondare, s-au conturat arealele
mléstinoase, apoi se trece la faza de cAmpie mlistinoasd cu lacuri locale pe ariile de
subsidenta activa.

Tectonica:

- Falia principald este cea panonica, crustald, care separi Depresiunca Pannonici de
orogenul Muntilor Apuseni;

- Falii carpatice cu directii diferite, localizate sub sedimentar, predominant pe directiile
NE — SV si NV — SE. Aceste falii au determinat ciderea cristalinului in trepte spre vest,
forménd sistemul de horsturi si grabene, dar si aparitia apelor termale.

De asemenea conform Cod de proiectare seismicd P100-2013, strizile studiate se afli
Intr-o zond in care acceleratia terenului pentru proiectare a,=0,10 g, iar perioada de colt a
spectrului de raspuns T¢=0,7 s, conform hirtilor de mai jos:

e) Prezentarea proiectului pe specialitati

Prezenta documentatie trateaza lucrarile aferente reabilitarii strazii Fabricii pe raza
localitatii Simeria.

Strada Fabricii se incadreaza conform Ordin MT 49/1998 si STAS 10144/1-90 —
PROFILURI TRANSVERSALE — prescriptii de proiectare in categoria strazi de categoria a
IV-a — strazi de folosinta locala.

—~ viteza de proiectare 40 km/h;
— latimea partii carosabile 6.00 m;
— tip structura rutiera supla;

Conform HGR 766/1997, constructia se incadreaza in categoria C — NORMALA, iar
conform P100/1-2013, constructia se incadreaza in clasa de importanta 111 — importanta
normala.
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¥/, Devierile si protejarile de utilitati afectate

Prin natura executiei lucrarilor specific acestui proiect, se vor afecta utilitatile din zona
studiata, dar care se vor studia in volume separate sau in cadrul unor studii specifice.

g) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrarile
definitive si provizorii

Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrarile
definitive si provizorii necesare realizarii obiectivului de investitii vor fi asigurate de
antreprenorul lucrarii in cadrul organizariii de santier aferente realizarii lucrarii.

Apa necesara va fi procurata de antreprenor si va fi transportata cu autocisterne la locul
de punere in opera.

Avand in vedere caracterul lucrarii, energia electrica necesara utilajelor si
echipamentelor va fi asigurata de antreprenor prin generatoare de curent electric adecvate.

Se vor avea in vedere avizele de la beneficiarii de retele obtinute la faza de DALL

h) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Strada Fabricii face legatura locuitorilor din zona studiata spre strazile L. Caragiale si
mai departe spre strada 1 Decembrie. Strada 1 Decembrie se suprapune peste drumul judetean
DJ 700A, care face legatura cu satul Uroi, sat apartinator al Orasului Simeria, iar mai incolo
drumul judetean DJ 700A se interseteaza cu drumul judetean DJ 107A, supranumit Culoarul
Muresului, un drum deosebit de important fiind unica legatura a Comunelor Harau si Rapoltu
Mare cu arterele importante ale judetului Hunedoara.

i) Trasarea lucrarilor
Se realizeaza de catre antreprenorul lucrarii pe baza datelor de trasare furnizate de
proiectant.

Materializarea pe teren a lucrarilor se face prin sablonare. Pichetii si sabloanele trebuie
sa materializeze: latimea partii carosabile, etc. ;

J) Antemasuratoarea

Proiectul in faza Proiect Tehnic si Detalii de executie la modernizare drumurilor
contine si antemasuratori care vor fi atasate la finalul documentatiei.

Memorii tehnice pe specialitati

DRUMURI

Strada Fabricii va avea lungimea de 373 m, desfasurandu-se raza localitatii Simeria.

Descrierea pe faze tehnologice a investitiei presupune urmatoarele:

- Traseul in plan

- Profil transversal

- Structura rutiera

- Lucrari de colectare si evacuare a apelor meteorice

- Siguranta circulatiei

Traseul in plan

Prin proiectare, strada Fabricii va respecta STAS 10144/1-90, prin se vor respecta
cerintele minime privind elementele geometrice in plan ale drumului.

In conformitate cu prevederile din STAS 10144/1,2,3 si a normelor tehnice privind
proiectarea si realizarea drumurilor, aprobate cu ordinul M.T. 49/1998, se va cauta ca traseul
proiectat sa urmareasca traseul existent al strazii studiate, pentru a se evita ocuparea de
terenuri noi. Imbunatatirile ce vor fi aduse, prin proiectare, caracteristicilor geometrice in
plan, vor consta in:

- asigurarea unor conditii mai bune de vizibilitate

- asigurarea unor gabarite conform standardelor pentru circulatia rutiera si circulatia
pictonala
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- asigurarea elementelor geomtrice in plan si profil longitudinal conform normelor in
vigoare

- asigurarea gabaritelor standard in profil transversal conform normelor in vigoare

Caracteristici principale ale traseului in plan vor fi urmatoarele:

- lungimea total amenajata : 373,00 m;

- viteza de proiectare: 40 km/h

- constructia se incadreaza in categoria de importanta C — NORMALA conform
expertizei tehnice

- categoria strazi de categoria a IV-a — de folosinta locala

In plan strada Fabricii se va amenaja avand lungimea de 373,00 m si va avea elemente
respectand viteza de proiectare de 40 km/h. Traseul strazii Fabricii se va desfasura in
aliniament, fara racordari in plan.

Profil longitudinal

In profil longitudinal, strazile vor respecta pasul minim de proiectare, precum si raza
minima de racordare verticala. Declivitatile se vor incadra in valorile minime dar nu si in cele
maxime prevazute in standardele de proiectare, avand declivitatea minima 0,50%, iar
declivitatea maxima va fi de 4,00%.

Profil Transversal

In profil transversal strada Fabricii se va realiza avand latimea partii carosabile de 6.00
m cu doua benzi de circulatie, iar profilul transversal se va realiza avand panta de tip acoperis
cu valoare de 2.50.

Partea carosabila va fi incadrata in general cu borduri prefabricate din beton de ciment
cu sectiunea de 20x25 cm asezate pe o fundatie din beton de ciment C30/37 cu sectiunea de
30x15 cm.

Structura rutiera utilizata:

1. 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16

2. 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD22,4

3. 20 cm strat superior de fundatie din piatra sparta

4. 5-15 cm reprofilare strat existent din balast sau pietruire cu adaos de material

Dimensionarea structurii rutiere a fost realizata conform normativului PD 177-2001,
fiind realizat la un trafic usor.

Deasemenea structura rutiera verifica la fenomenul de inghet — dezghet si s-a efectuat in
conformitate cu prevederile STAS 1709/1,2,3 — 90 avandu-se in vedere pozitia geografica a
obiectivului.

Operatiunile necesare a se efectua, pentru realizarea structurii rutiere a strazilor supuse
modernizarii, cuprind urmatoarele categorii de lucrari:

- strat de fundatie
- strat de legatura.
- strat de uzura.

Lucrari de colectare si evacuare a apelor pluviale

Pentru scurgerea apelor pluviale se vor decolmata gurile de scurgere existente si se vor
curata pentru asigurarea scurgerii apei in mod corespunzator.

Sicuranta circulatiei

In vederea bunei desfasurari a traficului rutier pe drumul proiectat, pentru semnalizarea
rutiera s-au prevazut marcaje rutiere pe verticala si orizontala, toate realizandu-se conform
SR 1848. Se vor prevedea 3 indicatoare rutiere de tip fig. B2 — OPRIRE, montate la
intersectiile strazii Aurel Vlaicu cu strazile adiacente.
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2.3.1  Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Protectia calitatii apelor

Apele meteorice care vor cadea pe drumurile studiate vor fi colectate de catre
dispozitivele de scurgere si vor dirijate catre cel mai apropiat emisar.

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curatarea suprafetelor, udarea suprafetelor
s.a. ) va fi apa curata conform STAS 790 — 84 si nu reprezinta sursa de poluare in urma
folosirii ei la respectivele lucrari.

Protectia aerului

Obiectivul, la darea lui in folosinta nu va produce noxe care ar putea polua aerul.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrarilor de executie, si anume cele
rezultate din mixtura asfaltica pe perioada punerii in opera.

In timpul exploatarii, nu vor rezulta noxe sau alte reziduri care pot afecta calitatea
aerului, deoarece vehiculele care vor circula pe pista nu functioneaza pe baza niciunui produs
chimic.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru epurarea
aerului, emanatiile incadrandu—se in limitele maxime admise ale STAS 12574/87.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Obiectivul in sine nu poate produce zgomote sau vibratii care ar putea polua zona.

Pe pericada exploatarii, zgomote sau vibratii pot fi produse de catre vehiculele care
circula pe sector, aceste zgomote regasindu-se pe intrega strada si se incadreaza in limitele
maxime ale STAS 10009/88.

Protectia impotriva radiatiilor

Pe timpul executarii lucrarilor constructorul nu va lucra cu substante radioactive sau cu
aparate care ar putea produce radiatii, de aceea nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru
protectia impotriva radiatiilor.

Protectia solului si subsolului

Lucrarile ce vor fi executate pentru realizarea fundatiilor directe se executa in sapatura
sprijinita, inchisa, pamantul evacuat urmand a fi transportat si depozitat la o groapa de
depozitare a pamantului.

Avand in vedere cele de mai sus nu sunt necesare lucrari sau instalatii pentru protectia
solului si subsolului pe zona studiata.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Prin natura amplasamentului obiectivului nu sunt afectate ecosistemele terestre si
acvatice.

In aceasta situatie nu sunt necesare lucrari sau masuri pentru protectia faunei si florei
terestre nici a biodiversitatii.

In zona nu sunt monumente ale naturii, parcuri naturale sau zone protejate.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Lucrarile ce se vor executa se afla in intravilanul localitatilor si prin utilitatea sa si prin
modul cum a fost proiectat serveste la protectia asezarilor umane situate pe traseul drumului
si asigurara o circulatie mai fluida si mai sigura a pietonilor in zona.

Lucrarile ce sunt necesare nu impun exproprieri. In zona unde se vor executa lucrarile
nu sunt monumente istorice si de arhitectura sau zone de interes public de aceea nu este
necesar a se lua masuri de protectia acestor factori.

Gospodarirea deseurilor
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Pe zona lucrarilor si in zonele invecinate nu pot aparea deseuri decat la executarea
lucrarilor. In aceasta situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executarii
lucrarilor sa pastreze zona in perfecta starc de curatenie. Eventualele deseuri ce ar putea
rezulta vor fi depozitate in recipienti si duse la o rampa de gunoi autorizata. Aceasta sarcina
cade in seama executantului, deoarece la terminarea lucrarilor zona va fi predata de beneficiar
curata.

Astfe]l stand lucrurile, nu sunt necesare prescriptii speciale pentru depozitarea si
gospodarirea deseurilor.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Avand in vedere specificul lucrarilor ce se vor realiza, acestea nu se vor executa cu
substante toxice si periculoase, de aceea nu este necesara gospodarirea acestora.

Graficul general de realizare a investitiei publice

Durata de realizare a executiei lucrarilor la obiectul de investitie este prevazut in
GRAFICUL GENERAL de realizare a investitiei publice.

4INFORMATII PRIVIND ACTIVITATILE SOLICITATE PRIN PREZENTUL CAIET
DE SARCINI

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd proceduri este de executie a tuturor lucririlor
identificate in Proiectul tehnic a obiectivului de investitii conform documentatiei tehnico-
economice si a anexelor aferente, astfel:

i.achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor
si echipamentelor necesare pentru executia lucririlor;
il.orice activitate sau lucrare provizorie necesard pentru pregitirea santierului, sau orice
autorizatic necesard Executantului de la autorititile competente pentru executarea
lucrdrilor si realizarea activititilor si lucrarilor temporare;
iii.transportul la santier a oricaror materiale, utilaje, componente si echipamente de lucru, a
oricdrui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;
iv.orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin legislatia
si reglementarile n domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;
v.orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;
viintretinerea normald s§i extraordinard a lucrdrilor pand la predarea acestora citre
Autoritatea Contractanta;
viLactivitdfi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,
demontarea si indepartarea oricaror lucréri sau activitéti provizorii;
vill.pregatirea oricdrei documentatii necesare Executantului pentru executia lucrarilor,
documentatie care include, dar nu se limiteaz, la:
a. Grafice generale de realizare a investitiei publice (fizice si valorice);
b. Planul calititii pentru executie;
¢. Planul de control al calititii;
d. Certificrile si rezultatele testelor materialelor;
ix.Documentarea informatiilor necesarc pentru Cartea tchnici a constructiei, inclusiv
documentarea instructiunilor de exploatare.
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S.REZULTATE CE TREBUIE OBTINUTE DE EXECUTANT
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

1. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin, in conformitate cu cerintele Caietului de
sarcini, de operatori economici si/sau personal autorizat in cazul in care legea prevede acest
lucru;

ii. Degeurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate;

iii. Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru planificarea executiei, pentru
execufia, controlul execufiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt acestea indicate la
paragraful de mai jos;

iv. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curitat de orice echipament, utilaj sau material
utilizat de Executant pe perioada executiei lucririlor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucririlor, includ cel putin urmatoarele documente:

1.Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
i.Urmétoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cind se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitdtii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv
inregistririle de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executirii lucrarilor
precum si celelalte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se
atesti calitatea lucrérilor;
b. Declaratiile de conformitate a materialelor si a oricdror documentatii relevante
solicitate prin legislatia in vigoare;
¢. Rezultatul testelor asupra materialelor prevdzute de legislatia in vigoare si/sau
prevézute in proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
d. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzitor pe toate paginile.

Executantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnica a constructiei (Sectiunea B), nainte de semnarea procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

6. RELATIA UAT CU PERSONALUL CONTRACTANTULUI
Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de
Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si
implementarea contractului si identificata in contract. Reprezentantul Contractantului -
Managerul de proiect - organizeaza si supravegheazi derularea efectivd a Contractului.
Sarcinile sale sunt:

- sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd In ceea ce priveste implementarea
contractului si desfigurarea activititilor din cadrul acestuia;
- sa gestioneze, coordoneze si programeze toate activititile Contractantului la nivel de
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contract, in vederea asigurdrii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de
calitate solicitate;

- sa asigure toate resursele necesare aplicirii sistemului de asigurare a calitétii conform
reglementérilor In materie;

- sa gestioneze relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia;

- sa gestioneze si raporteze dacd execufia contractului se realizeazi cu respectarea
clauzelor contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitdtile ce se desfisoard pe santier, Executantul va numi un Diriginte de santier
care va relationa direct cu personalul Autorititii Contractante responsabil de executarea
Contractului. Acesta va fi responsabil de organizarea §i supravegherea tuturor activititilor
realizate de Executant pe santier. Dirigintele de santier trebuie sa fie permanent prezent pe
santier cand se realizeazd activitti si trebuie si poatd informa reprezentantul Autorititii
Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. in cazul in care dirigintele de
santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii
Contractante.

Principalele sarcini ale Dirigintelui de santier in cadrul Contractului sunt:

- sé fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce priveste activititile de pe
santier;

- s fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationald a activitatilor de pe santier,
impreund cu aspectele organizationale;

- sd contribuie cu experienta sa tehnic3, prin prezentarea de propuneri potrivite ori de
céte ori este necesar, pentru executia corespunzitoare a lucririlor;

- sé gestioneze si sd supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

- sd fie prezent in timpul tuturor activititilor desfasurate pe santier;

- sd actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucririlor, inclusiv cartea tehnica
a constructiei;

- sd actualizeze calendarul de desfasurare a activitdtilor si jurnalul de santier;

- sd gestioneze implementarea planurilor de control al calititii pentru toate lucrérile din
santier;

- si fie responsabil de toate aspectele privind sinatatea si de siguranti ale personalului
Executantului de pe santier;

- si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

7. MODIFICARI TEHNICE
Executantul executd lucrdrile descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din proiectul
tehnic si Caietul de sarcini intocmite de proiectant. De reguld si din principiu, pe perioada
cxecutiei lucrérilor nu este permisd nicio modificare tehnicd (modificare sau adiugare) a
documentatiei de proiectare.
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Modificdrile vor fi realizate numai cu acordul Autoritatii Contractante si numai in cazul in
care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, in
baza documentelor intocmite de proiectant si avizate de dirigintele de santier.

8. MANAGEMENTUL CALITATH $SI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR

a. Managementul calititii

Executantul va executa toate lucrdrile previazute din cadrul Contractului n
conformitate cu Documentatiile tehnice. Categoriile de lucrari care vor fii realizate de citre
executant trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de
sarcini si Documentatiile tehnice aferente in aga fel incét si indeplineasca toate cerintele
tehnice si contractuale precum si reglementirile, standardele si normele aplicabile.

b. Planurile de control a calititii
Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapi a lucririlor),
Executantul trebuie si asigure un nivel corespunzitor al calititii executiei lucrarilor asigurand
in acest sens, cel putin urmétoarele:

- Urmarirea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

- Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activititii;

- Concordanta cu specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia,
controlul si acceptarea activititii;

- Intocmirea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte
de testare, certificate etc.) previzutd pentru fiecare etap#/activitate;

c. Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanti si Executant
Autoritatea Contractantd va nominaliza o persoand ce va comunica cu Executantul pe
perioada deruldrii Contractului.

Activitdtile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului
Inspectoratului de Stat in Constructii (daci este cazul), care va efectua inspectii la fata locului
asupra lucrarilor si a documentelor relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucrdrile ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de santier. Acesta lucreazi independent si reprezinti Autoritatea Contractanti in
legaturd cu aspectele tehnice ale Contractului.

Toate corespondenta dintre executant si autoritatea contractantd, cu privire la orice probleme
aparute pe durata executiei lucrarilor, trebuie comunicati si dirigintelui de santier de citre
executant, astfel incit acesta sa se poatd pronunta asupra acestora.

d. Planificarea activitatilor in cadrul Contractului
Executantul va furniza Autoritafii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor
un plan detaliat de executie a tuturor activititilor. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de citre Autoritatea Contractantd In termen de 5 zile lucritoare de la emiterea de
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catre Executant. Acest document va fi prezentat de executant cel tirziu la data predirii -
primirii amplasamentului.

9. RESPONSABILITATILE EXECUTANTULUI

a. Responsabilititile cu caracter general
In raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilititile Executantului sunt:

- Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd si conform ofertei
prezentate in cadrul procedurii;

- Asigurarea valabilitdfii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atit pentru
organizatia sa, cét i pentru personalul propus pentru executia lucrarilor de constructii),
care sunt necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executia lucrarilor;

- Respectarea legislatiei privind sdndtatea si securitatea in muncéd si protectia mediului
inconjurdtor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricéror
acte normative aflate fn interdependentd cu obiectul Contractului, pe toatd durata
acestuia;

- Planificarea activititii §i asigurarea capacitatii de personal calificat necesard pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexititii
legate de derularea cu succes a Contractului, astfel incat si se asigure indeplinirea
obiectivelor Autoritatii Contractante;

- Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecarei activitati;

- Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in functie de necesititile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment, in derularea Contractului;

- Executarea §i documentarea corespunzitoare a tuturor schimbirilor (Modificari)
solicitate de cétre Autoritatea Contractanta pe durata deruliirii Contractului;

- Prezentarea unei situatii de plata, individual pentru ficcare activitate in parte si per total,
indicand progresul activititilor sale, lucrdrile executate, detaliind in mod separat
lucrarile executate si costurile cu diverse taxe, daca e cazul, achitate in numele si
pentru Autoritatea Contractantd. Situatiile de platd trebuie si includi originalele
documentatiei doveditoare, conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii
etc. in numele si pentru Autoritatea Contractantd, acolo unde este cazul;

- Acceptarea realizirii de verificri de cdtre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricérei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricérui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

- Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea misurilor necesare in vederea
conformirii la acest plan;

- Stabilirca impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autorititii pe probleme de
securitate si sinitate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectivi,
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instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc.;
- Elaborarea si transmiterea catre Autoritatea Contractanti de rapoarte de progrese lunare;
- Participare la intélniri de progres lunare, pe santier, impreuna cu Dirigintele de santier si
reprezentanti imputerniciti ai Autorititii Contractante.

Executantul va fi responsabil fafi de Autoritatea Contractanti ci isi va indeplini
corespunzdtor toate responsabilitdtile ce decurg din documentatia tehnici de executie,
prezentul Caiet de sarcini, obligatiile contractuale si solicitirile Autoritdtii Contractante,
referitoare la executia de lucrari de renovare energetics, aferente Contractului.

Executantul are rdspunderea planificérii activitatii sale si asigurarea capacititii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist, cu respectarea
celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale
relevante §i cu deplina intelegere a complexititii legate de derularea Contractului conform
planificarilor, astfel incét sd se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, fira
a fi limitativ:

- Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea
rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

- Executantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activititilor ce reprezinti
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autorititii Contractante;

- Executantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicand cele mai
bune practici in domeniu.

Executantul are obligatia de a se supune verificirilor de citre Autoritatea Contractants (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificdri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere
orice documente justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractant a situatiilor de platd sau a oriciror documente
emise de Exccutant si/sau certificari efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a
situatiilor de platd executate intocmite de Executant) nu il elibereazi pe acesta de obligatiile
si responsabilitifile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.
Executantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de exccutie a activitdtilor pe
santier ia toate mdsurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului
Inconjurdtor. Executantul este obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor st oricdror
substante ce intrd in categoria substantelor periculoase in vederea gestionirii in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare.

Executantul este rdspunzator pentru orice incident de mediu generat in incinta santierului sau
in imediata vecindtate a acestuia ca urmare a gestiondrii necorespunzitoare a substantelor
periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale sau substante periculoase trebuie si fie
mentinuté la o cantitate minima in conformitate cu prevederile din autorizatia de mediu ce va
fi emisd de catre autoritatea competenti.
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In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de
mediu, Executantul este responsabil de a informa imediat Dirigintele de santier s
reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia apiruti si de a
documenta printr-un raport, cauzele care au condus la situatia creati.

Executantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuali
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii
necorespunzétoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.
Executantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plati pentru activitatea de
executic a lucrarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantititi de
lucrari.

Executantul va verifica si confirma cétre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificdri, prin intermediul Dirigintelui de santier.
Dirigintele de santier va transmite catre Executant notificarea inceperii lucririlor in baza
aprobarii Autorititii Contractante.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Executantul de raspunderea sa fati de
Autoritatea Contractantd pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Executantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucrérilor de constructii efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile
diferitelor tipuri de lucrari acolo unde este cazul.

Executantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari Intr-o forma actualizata (in vigoare
pe toata perioada derulérii activitdtilor), atdt pentru organizatia sa, cit si pentru personalul
propus.

b. Responsabilititi referitoare la realizarea efectivii a lucriirilor de constructii in
cadrul Contractului

Executantul este responsabil sd pund in operd documentatia tehnicd pusi la dispozitie.
Totodata, este responsabil pentru punerea in operi a oricirei eventuale solicitari de schimbare
(Modificari) din partea Autorititii Contractante pe perioada derulirii Contractului.
Activitdtile solicitate, descrise in documentatia de atribuire, si responsabilititile
Contractantului asociate realizirii acestor activitati sunt cele incluse in sfera de cuprindere a
Contractului ce rezultd din aceastd procedurd. Ofertantul este pe deplin responsabil pentru
detinerea autorizatiilor necesare executarii tuturor categoriilor de lucriri care vor fii realizate
in cadrul acestui contract.

¢. Responsabilitati privind cerintele de calitate si performanti a materialelor si
sistemelor propuse in executie
Exccutantul este responsabil s pund in operd documentatia tehnica si sa respecte cerintele
minime de performanta si calitate, previzute in documentatie. Pe tot parcursul deruldrii
lucrarilor precum si la finalizare acestora, executantul trebuie sa puna la dispozitia Autoritatii
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Contractante documente din care sa rezulte respectarea cerintelor minime de performanta si
calitate.

d. Responsabilititi asociate Iucririlor pregiititoare
Lucrérile pregititoare includ:

- Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Executant;

- Pregitirea pentru executia de lucrari;

- Organizarea de santier a Executantului.
Personalul implicat in activititile de teren va trebui, de asemenea, si se supuna unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intalnirea pentru masurile de siguranti va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sinitate, pericol potential chimic, fizic, de
explozie, analiza riscurilor, monitorizarea cerinfelor de mediu si a actiunilor aferente,
proceduri de réspuns in cazuri de urgents, informatii de contact in caz de urgente, indrumare
catre cel mai apropiat centru de urgenti si folosirea corecti a echipamentului de protectie.
Aceastd intilnire va fi condusi de seful de santier desemnat de citre Executant. Tnainte de
intalnire, seful de santier va analiza §i va Inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de
urgentd si sdndtate pentru personal.

e. Responsabilitati asociate pregitirii santierului
Pregatirea santierului implica cel putin urmitoarele activitati, anterioare demaririi efective a
lucrérilor de constructii de citre Executant:

- Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;
- Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, in special a
instalatiilor subterane i marcarea clari a pozitiei acestora;
- Masuritori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiel si pe Intreaga durata de executie.
Trebuie determinatd prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si
respectiv. in aer. Aceste mdasuritori trebuie ficute cu dispozitive de misurare
adecvate/omologate, capabile sa detecteze si sd indice concentratiile gazelor combustibile
pénd la Limita inferioard de Explozie (LIE).

f. Responsabilititi asociate organizirii de santier a Executantului
Executantul este rdspunzitor pentru toate amenajirile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de muncd precum si pentru efectuarea activititilor de instalare a
echipamentelor necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul
activitétilor precum si readucerea lor la starea initiala.

g. Responsabilititi legate de punerea in opera a documentatiei tehnice
Executantul are urmitoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
pe santier:

- sesizarea Autoritatii Contractante asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;
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asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnic#, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie sé participe la verificarea lucrérilor de constructii ajunse
in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuirii acestora;
solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
execufie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii
Contractante;

utilizarea in executia lucrdrilor numai a produselor si a procedeelor previzute in
documentatia tehnicd, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor previzute in documentatia tehnici
doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie si numai pe baza
solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autorititii Contractante;

respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzétor cerintelor;

propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cértii tehnice a constructiei;
aducerea la Indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apirute din vina sa, atit in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrérilor.

h. Responsabilitiiti legate de controlul calititii lucririlor de constructii executate
Este responsabilitatea Executantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnicd in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si a personalului
calificat si a dotdrilor necesare executirii activitatii in baza propriului sistem de management
al calitatii.

Prioritatile pentru documentele de referintd utilizate in activitatea Autoritatii Contractante
sunt:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);
Executantul lucrérilor de constructii va intocmi Cartea Tehnica a Constructiei in conformitate
cu legislatia in vigoare.

i. Responsabilititi legate de securitatea si sinitatea in munci pe durata
executiei luerdrilor de constructii pe santier
Executantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnitatea in muncid ale
Autoritdtii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG
nr. 300/2006, cu modificérile si completarile ulterioare.
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10. SUBCONTRACTAREA

Executantul nu poate subcontracta §i nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executarii lucrarilor, fird acordul scris al Autorititii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea schimbarii unui subcontractant trebuie si fie transmisi
Autoritafii Contractante cu cel putin 5 zile Inainte de data programatad pentru inceperea
lucrérilor de catre subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autorititii Contractante impreuna cu:

- documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea

acestora,

- documentele care demonstreazi capacitatea tehnici si profesionala a subcontractantului
de a executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritatii
Contractante;

documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificirile acestora,
precum si autorizatiile subcontractantului si a personalului acestuia atunci cand legea o

impune;
- descrierea sistemului de management al calititii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executdrii lucririlor subcontractate.

Autoritatea Contractantd poate refuza autorizarea subcontractantului daci documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activititile ce urmeazi a fi
subcontractate. In situatia in care Subcontractantul nu aplicd un sistem de management al
calitatii corespunzétor, atunci aceasta situatie poate {i acoperité de sistemul de management al
calitatii implementat de Executant.

Chiar si atunci cdnd Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Executantul este
singurul responsabil pentru toate obligatiile contractuale, este singurul responsabil de
executarea corespunzatoare a Contractului si riméne singurul rispunzitor in fata Autoritatii
Contractante. Este responsabilitatea Executantului s 1i determine pe Subcontractanti si adere
la toate prevederile contractuale. Este responsabilitatea Executantului si 1i determine pe
Subcontractanti sid respecte prevederile Planului de securitate si coordonare. Planul
operational de securitate emis de Subcontractant trebuie si fie transmis citre Autoritatea
Contractantd spre aprobare cu cel putin 3 zile inainte de data programati pentru inceperea
lucrérilor de cétre subcontractant.
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11. DURATA DE EXECUTIE
Durata maxima de executie a lucririlor este de 5 luni, conform graficului proiectantului
intocmit in faza DALI, cu preluare la faza PT.

12. PERIOADA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE
Perioada de garantie de bund executie minimd acordati lucririlor este de 3 ani si se va
exprima global, pentru intregul obiectiv de investitii.

13.VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR
Verificarea calitatii lucririlor se va face atat la lucririle ce devin ascunse cat si la final.

14 RECEPTIA LUCRARILOR
- Pentru controlul calitatii lucrdrilor executate se vor avea in vedere toate actele

normative ce reglementeazi aceasta activitate.

15.MASURATORI, DECONTARI

- Toate cantitatile se masoara la metru patrat.

Orice neconcordante ntre proiect si realizarea propriu-zisi vor fi aduse Imediat la cunostinta
Beneficiarului care va lua masurile ce se impun. Toate masuritorile, testele sl releveele vor fi
puse la dispozitia proiectantului in cel mai scurt timp si cu ritmicitatea ceruta.

Se vor lua toate mésurile pentru respectarea normelor de protectie si securitate a muncii.

Pe perioada lucriérilor de executie, executantul va lua toate masurile pentru a asigura protectia
mediului inconjuritor, pentru a respecta prevederile legislatiei cu privire la protectia mediu,
protectia muncii i in situatii de urgents, inclusiv instructiunile privitoare la protectia muncii.

16,.ORGANIZAREA INCINTEIL, MODUL DE AMPLASARE AL CONSTRUCTIILOR
PROVIZORII, AL AMENAJARILOR NECESARE S$I AL DEPOZITELOR DE
MATERIALE.

Incinta aferentd lucrérilor de organizare de santier pentru executia lucrarilor se extinde -
conform legendei din plansa PLAN DE SITUATIE PENTRU ORGANIZAREA DE
SANTIER - pe o portiune din jurul cladirii prezentai investitii.

Delimitarea santierului se face cu panouri metalice fixate corespunzitor cu asigurarea pazei
intregului santier. Se va da atentie sporitd la delimitarea santierului propriu-zis, separind
obligatoriu zona pietonala de cea a executiei.

in incinta santierului se vor amenaja platformele de depozitare ale materialelor de constructie,
platforma intermediara de precolectare a molozului.

Pe durata executiei se vor amplasa panouri de avertizare si se va interzice accesul vizitatorilor
in incinta santierului.

Pe toatd perioada de executie a lucrérilor de constructii, pe santier se va pastra ordinea si
curafenia, se va elimina risipa si degradarea materialelor ce se pun in opera. Echipamentele
necesare executiel lucrarilor vor fi asigurate prin grija antreprenorului.
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Se interzice depozitarea §i stocarea materialelor rezultate din desfaceri si a molozului, care
trebuiesc evacuate ritmic pentru a evita formarea de grimezi de deseuri.

Aprovizionarea cu materiale de constructii a acoperisului se va face prin platforma
ridicétoare.

Molozul si deseurile rezultate din executia lucrérilor pe santier, vor fi obligatoriu transportate
prin grija antreprenorului la depozitul centralizat de deseuri urbane a localitatii sau in locul
desemnat de beneficiar.

i

Lucrdrile se vor presta in conformitate cu prevederile urmitoarelor acte normative de

referintd, fard a fi insi limitative:
e Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii,
republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare;
* Ordinul Ministerului Dezvoltirii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
e H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
e H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de
constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completirile ulterioare;
e HG. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, cu modificarile si completirile ulterioare;
» Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati;
e STAS 10144/2-91 - Strazi,trotuare, alei de pietoni sl piste de biciclisti. prescriptii de
proiectare;
» STAS 10144/3-91- Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare;
* NP 116-04-Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru
strazi;
o NE 033-05 -Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor;
e SR EN 12697-1: Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturiasfaltice
preparate la cald. Partea 1: Continut de liant solubil;
¢ SR EN 12697-6: Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice
preparate la cald. Partea 6: Determinarea densitatii aparente a epruvetelor bituminoase;
¢ Instructiuni tehnice departamentale PD 177/2001 privind dimensionarea sistemelor
rutiere suple si semirigide;
e Normativ AND 554-2002 privind intretinerea si repararea drumurilor publice;
STAS 1709/1,2-1990 privind degradarile din inghet — dezghet;
e Legeanr. 98/2016 privind achizitiile publice;
* Hotardrea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
* Legea 319/2006 a sccuritatii si sanatatii in munca, actualizata;
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¢ Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006 instituite prin H.G. 1425/2006;
o Toate prevederile legale, standardele, normativele, reglementirile tehnice, aplicabile
si/sau care ar putea fi incidente executiei lucrarilor.

Documentele financiare va contine cel putin urmatoarele documente:

1. Formularul de oferta conform Anexei nr. 1 la Caietul de sarcini si urmitoarele
Anexe;

a. Formularele centralizatoare — C1, C2 sau F1, F2 (in functie de programul utilizat)
Formularele devize pe obiect — C3 sau F3 (in functie de programul utilizat);

b. Formularul cu Lista cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv
dotérile — F4

c. Formularele consumuri de material, manopera, utilaj, transport - C6, C7, C8, C9 sau
F6, F7, F8, F9 (in functie de programul utilizat)

19.GARANTIA LUCRARILOR

Perioada de garantie este de 3 ani si se va exprima global, pentru intregul obiectiv de
investitii, de la data aprobarii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si
reprezinata perioada de timp cuprinsa intre data aprobarii receptiei la terminarea lucrarilor si
data aprobarii receptici finale, in cadrul careia Antreprenorul are obligatia inlaturarii, pe
cheltuiala sa, a tuturor viciilor ascunse, constatate in perioada de garantie.

20. SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEL:
Finantarea obiectivului de investitii este asigurata din bugetul local al orasului Simeria.
21.DATE PRIVIND ACHIZITIA

Atribuirea contractului de executie lucriri pentru obiectivul ”Reabilitare  carosabil strada
Fabricii, orag Simeria, judetul Hunedoara” se va face potrivit dispozitiilor Legi Nr. 98 din 19
mai 2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completarile ulterioare.

Obiectul contractului: ”Reabilitare carosabil strada Fabricii, oras Simeria, judetul Hunedoara”.
22.INFORMATII DESPRE VIITORUL CONTRACT SI VALOAREA LUCRARILOR

Autoritatea contractant va Incheia un contract de executie lucrari, avand ca obiect ”Reabilitare
carosabil strada Fabricii, oras Simeria, judetul Hunedoara”. Durata contractului de achizitie
publica de executie lucréri va fi de 5 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrrilor.

Intocmit,
Director Execuiiv
Hategan Pave
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ANEXA NR. 1
Operator economic

(denumire ofertant)

(denumirea autorita{ii contractante gi adresa completd)

1. Examinand caietul de sarcini si documentatia pusa la dispozitie, subsemnatii,
reprezentanti ai ofertantului .......................................... (denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia

mai sus mentionatd, Sa Prestam ..o
.............................................................................................. {(denumire) pentru suma

e o , (suma n litere si in cifre, precum si moneda ofertei) platibila
dupa receptia serviciilor, la care se adauga TVA in valoare de ........................ (suman

litere si in cifre, precum si moneda).
2. Ne angajam sa incepem prestarea serviciilor cat mai curand posibil dupa

primirea ordinului de Tincepere si sa prestam servicile in perioada
...................................................................... (perioada in litere si n cifre).
3. Ne angajam sd mentinem aceasta ofertd valabila pentru o duratd de ...............

zZile,
(durata in litere si

cifre) respectiv panaladatade ................. si ea va ramane obligatorie pentru noi si
poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am inteles si consimtim sa constituim garantia de buna executie in conformitate
cu prevederile din contract.

5. Precizam ca:(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar ,alternativa’/"alta oferta”.

|_| nu depunem oferta alternativa.

6. Pana la incheierea $i semnarea contractului de lucrari aceasta ofertd, impreuna
cu comunicarea transmisd de dumneavoastrd, prin care oferta noastrd este
acceptata, vor constitui un contract angajant intre noi.

Data / /

(nume, prenume gi semndaturd),

LS.



Oblectivul: REABILITARE CAROSABIL STRADA FABRICII, ORASUL SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Valoarea
Nr. cap. / cheltuielilor | Din care:
subcap. deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli pe obiect C+M
general (exclusiv
LEI LEI
1 2 3 4

1.2 Amenajarea terenului

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
3.5 Proiectare
3.5.1 Temad de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
2?56 Proiect tehnic si detalii de executie

.1 Constructii si instalatii
4.1.1 strada
4,1.1.1 Terasamente
4,1.1.2 Suprastructura
4.1.1.3 Lucrari semnalizare rutiera
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
4.5 Dotdri
4.6 Active necorporale

5.1 Organizare de santier

5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Intocmit, ing. Szakacs Albert Razvan




Obiectivul: REABILITARE CAROSABIL STRADA FABRICII, ORASUL SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA

C6 - Lista cuprinzind consumurile de resurse materiale

Nr. Simbol Nume Cantitate | U.M. PLrEe{t PreI;_EtIotal Greutate (t) St ?E‘Sm r
1 6202806 |Apa industriala pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne 221.9886| mc 221.9886
2 6202818 |Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea 6.2760| mc 6.2760
3 2200393 |Balast nespalat de riu 0-70 mm 476.7845| mc 810.5336
4 | 2100995112 |Beton de ciment C 30/37 33.5700| mc 88.9605
5 | 2100995112 (Beton de ciment C30/37 0.3000| mc 0.7950
6 2600206 |Bitum pentru drumuri tip D 80/120 stas 754 0.4476| kg 0.0005
7 2800246 |Bordura beton pentru trotuare 1000x250x200 a1 s 1139 749.7300] m 82.4703
8 2100024 |Ciment I 32,5 (P 40) saci 2,178.3201| kg 2.2001
] 6109418 [Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a2 35.9213| kg 0.0449
10 6200676 |Diluant white spiit rafinat tip a stas 44 0.2984| kg 0.0004
11 6108804 |Email alb il ,109-5 ni 1707-61 91.8104| kg 0.0992
12 2600323 |Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877 2,240.4200| kg 2.4645
13 7103289 |Indicator circulatie fucry thl.ol drept. 1200x500mm f 5 51848 3.0000( buc 0.0212
14 7329912  |Microbile sticla semnaliz.orizont aibe d = 02-05 mm. 6.3037| kg 0.0062
15 20018326 |Mixtura asfaltica ba16 231.4092| to 231.4092
16 20018325 |[Mixtura asfaltica tip bad22.4 355.5635| to 355.5635
7 20018308 |Nisip bitumat 7.3854| ta 7.3854

' 18 2200513 |Nislp sortat nespalat de rau si tacuri 0,0-3,0 mm 5.9680| mc 8.0568

19 2200525 |Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm 126.5369| mc 170.8248

20 3421097 |Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-INIT = 30 27.07;; kg 0.0271

21 3421358 |Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36 40.7675| kg 0.0408

22 2201658 |Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm. 50.2207| mc 75.3311

23 2201672 |Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 46-63 mm, 625.2923| mc 937.9384
24 5840405 |[Piulita hexagonala grosolana a m 6 gr. 5§ 922 12.0000| buc _ 0.0061
25 5840766  |Piulita hexagonala grosolana b m 8 gr. 5 s 922 6.0000| buc 0.0001
26 6621727 |Placa tehnica caudiuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm 11,4000 kg 0.0114




27 5882142 |Salba prec.plata pentru met a m 8 ol 34 s 5200 0.0600| kg 0.0001‘
28 5882489 |Saiba prec.plata pentru met b m 6 ol 34 s 5200 0.1200| kg 0.0001
29 6301793 |Stalp metzlic confectionat industrial 3.0000| buc 0.0450
30 5800376 |[Surub cap hexagonal precis m 6 x 25 gr. 5.8 54272 12,0000| buc 0.0010
31 5817446 |Surub cap hexagonal semiprecis m 8x 30 gr. 5.8 5 6220 6.0000| buc 0.0001
TOTAL LEI
Greutate (t) 3,002.495¢

Intocmit, ing. Szakacs Albert Razvan




Obiectivul: REABILITARE CAROSABIL STRADA FABRICII, ORASUL SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA

C7 - Lista cuprinzénd consumurile cu ména de lucru

Nr. Simbol Nume Cantitate T_flt PreI;-Et?tal
1 10121 Asfaltator categoria a II-a 54.3633
2 10131 Asfaltator categoria a IIl-a 92.5638
3 10151  |Asfaltator categoria a V-a 264890
4 10111 Asfaltator categoria I 199.5865
5 10221 Betonist categoria a I1-a 0.7500
6 10241 Betonist categoria a IV-a 1,206.0000
7 10211 Betonist categoria I 0.2370
8 10821 Dulgher poduri categoria a II-a 0.6600
9 29911 Muncitor deservire constructii masini categoria I 0.0147
10 |9.31006E-+12|Muncitor deservire constructii montaj 246.1800
11 19911 Muncitor deservire constructii montaj categoria 1 34.2580
12 19921 Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a 2,272.2425
13 12821 Pavator categoria a Ii-a 202.6279
14 12831 Pavator categoria a Ifl-a 64,1560
15 12811 Pavator categoria I 587.6628
16 19621 Sapator categoria a II-a 104.4400
17 13331 Zugrav vopsitor categoria a I1I-a 4.7990
18 13351 Zugrav vopsitor categoria a V-a 4.7990

Ore (h) 5,101.8294|
TOTAL LEI




Obiectivul: REABILITARE CAROSABIL STRADA FABRICII, ORASUL SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA

C8 - Lista cuprinzdnd consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
. . Pret Pref total
Nr. Simbol Nume Cantitate LEL LEI
1 | 3.41054E+12|Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t 13,5399
2 | 3.41054E+12 |Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t 8.3646
3 3546 Autogreder pana la 175 ¢p 20.6791
4 3546 Autogreder pana la 175 cp 17.4566
5 4047 Autogudronator 3500-36001 2.6097
Compactor static autopropulsat cu rulouri{valturi) r8-
6 4005 14;de 14tF 140.0764
7 4005 Compactor static autopropulsat cu rulouri{valturi) r8- 71.2410
14;de 14tf
8 4008 Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf 13.0475
9 4008 Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf 15.5980
10 3502 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.71- 10,6335
1.25mc
i1 7406 Incarcator frontal pe pneuri pana la 2.6-3.9 mc 12.9270
12 4062 Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere interna 4.0082
40-45¢cp
13 4026 Perie mecanica pentru curatat fundatii drumuri 6 cp 14771
14 4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice motor termic fara 13.0475
palpator 92¢p
15 4046 Repattizator finisor mixturi asfaltice motor termic fara 15.5080
palpator 92¢p
11 OTAL LEI

Intocmit, ing. Szakacs Albert Razvan




Obiectivul: REABILITARE CAROSABIL STRADA FABRICII, ORASUL SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA

C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr. | Simbol Nume Cantitate | UM. | " Pref_é;’ta'
B b I
A s T T
3 | 8888908 Z;a;‘lf&%:”;c;‘l‘::{aa;e m;;‘:;ﬁ‘t':":':g";:;abﬁcate'°r 1,559,7000| tona
4 | ssssozs I;a:lff;br;“s'c;:'::ft;a;:‘;;‘g;ﬁ::’:’jg“;fb' icatelor |4 203.1000| tona
5 | 8888938 I;a:'jfo%':‘;::;‘lgt:ft;a;:’;gﬁ::";“;:’?{;abmate'm 326.8500| tona
o | o [t st s T | i) o
7 | e [t S ST | 0]
[TOTAL LET [
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Obiectivul: REABILITARE CAROSABIL STRADA FABRICII, ORASUL SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA

Obiectul: strada
F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
Nr. cap. / Valoarea (exclusiv
subcap. deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari TVA)
general
LEI
1 2 3
4.1 Constructii si instalatii
411 strada
4.1.1.1 Terasamente
4.1.1.2 Suprastructura
4113 Lucrari semnalizare rutiera
TOTALI
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTALII
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
4.4 de transport
45 Dotari
46 Active necorporale
TOTAL 111
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA
TOTAL VALOARE {inclusiv TVA)
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Obiectivul: REABILITARE CAROSABIL STRADA FABRICII, ORASUL SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA

Obiectul: strada
Devizul; Terasamente

F3 - Lista cu cantitdti de lucréri pe categorii de lucriri

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. . Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate "
(LET) (LET)
Desfacere de pavaje din calupuri pavale normale sau pavele abnorme
1 DG02A1 b rosturt nébitumate mp 1,638.0000
2 TRAOIA...(1) T‘ran_s_portul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe tona 393.5000
dist.= 10 km.
3 DGO4XB  |Desfacere borduri de piatra sau beton asezate pe beton metru 746.0000
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor
4 TSC04G1  |ardere interna si comanda hidraulica,In: pamant cu umiditate 100 mq 6.9500
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in
5 TSC35632 |autavehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mcpamant din = |[100 m 6.9500
teren categoria 2 la distanta de 21-30 m
TRAO1A...P(1) T!'ansportul rutier al pamantulul sau molozului cu autobasculanta tona | 1,249.0000
dist.=25 km
7 RPCXBO7B |Demolarea betoanelor vechi prin spargere mc 90.0000
8 TRAOIA...P(1) Iir:tn:por't:rlrll rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta tona 216.0000
Tota! manopera (ore) 3,710.65
Total greutate materiale {tone} 1.80
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manoperg Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratotie pentru munca %
Materiale Manoperd Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte %
| Profit %

Jotal General (fard TVA)

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (LET)




Obiectivul: REABILITARE CAROSABIL STRADA FABRICII, ORASUL SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA
Obiectul: strada
Devizul: Suprastructura

F3 - Lista cu cantitati de lucréri pe categorii de lucriri

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
- Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate (LET) (LET)
Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta
! DAG6E1 filtranta, izolatoare, antigetiva si anticapilara, cu asternere mecanica; me 963,6500
2 TRAO1A...(1) 'g:tn:portl:(l n:uper al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe tona 810.6000
) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu
3 DA12A1 asternere mecanica executate cu impanare si innoroire; e 492.3600
4 TRAO1A...(1) Z;-:tniportzln rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe tona | 1,013.3000
5 TRAOIA...(1) T!'ansportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe tona 189.8000
dist.= ... km.
Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau
6 DB01BL  |tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam mp 2,461.8000
sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;
Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor
7 DB02D1  |existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, [100 mg 49,2400
executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida
Transport rutier materiale,semifabricate cu
8 TRAOSA...{1) autovehic.speciale(cisterna, beton,etc) pe dist de ... km tona 2.2500
9 DB12B1 Strat d_e legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere tona 354.5000
7 mecanica
9.2 20018325 [Mixtura asfaltica tip bad22.4 to 355.5635
10 TRAO1A10 Zirs:inzpolrgu’l( l!"1ut1er al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe tona 355.6000
11 DBL6H1 .Imbrac_ammte de beton asfaltic cu agregate_ marunte executata la cald, mp 2,461.8000
in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica
11.2 20018326 |[Mixtura asfaltica balé to 231.4092
11.3 20018308 |Nisip bitumat 1o 7.3854
12 TRAGIA. .. :I‘ir:tniportlzln rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe tona 236.3500
B Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25¢m,pe fundatie
DE10A1(1) din beton 30 x 15 cm m 746.0000
13.5 | 2100995112 |Beton de ciment C 30/37 mc 33.5700
14 TRAOIA... 'drirsatnzptortllslln rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe tona 89.5000
i5 TRAOGA... |Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc tona 80.6000
dist.= ... km
Total manopera (ore) 1,337.36
Total greutate materiale (tone) 2,999.67
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca %
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %




Total General (fara TVA)

TVA (19%)

TOTAL GENERAL (LET)

Intocmit, ing. Szakacs Albert Razvan




Obiectivul: REABILITARE CAROSABIL STRADA FABRICII, ORASUL SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA
Oblectul: strada
Devizul: Lucrari semnalizare rutiera

F3 - Lista cu cantititi de lucriri pe categorii de lucréri

\%, cut ssenzer o

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pret Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate
(LET) (LEY)
Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal,
1 DF18A1(1) confectionati industrial ; buc 3.0000
1.1 2100995112 |Beton de ciment C30/37 mc 0.3000
1.2 6301793 [Stalp metalic confectionat industrial buc 3.0000
Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de ote! sau
2 ki aluminiu pe : un stalp gata plantat; bue e
2.7 7103289 |Indicator circulatie lucru thl.ol drept, 1200x500mm f 5 51848 buc 3.0000
3 TRADIA...(1) 'é'irsatniportl'l(ll;utler al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe tona 1.0000
4 TRAOGA...(1) ";':'Satn:;;t;rt;::1 rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc tona 1.0000
Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau
DF16A1  |continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbile de km 0.3730
sticla;
Marcaje longitudinale, transversale sl diverse executate mecanizat, cu
6 BEIAT vopsea de pe suprafete carosabile, mp 100.0000
Total manopera (ore) 53.82
Total greutate materiale (tone) 1,03
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Materiale Manoperd Utilaje | Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca %
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuleli indirecte %
Profit. %
| Total General (férd TVA)
- (19%)
/UTAL GENERAL (LEI)
Intocmit, ing. S>-" % Razvan
- 2/ V/ Qq'éﬁas:e/@\\\
(& y 4:
) kc‘é’ {—Eg B
» Padpont Design H
2



Obiectivul: REABILITARE CAROSABIL STRADA FABRICII, ORASUL SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA
Oblectul: Organizare de santier

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriri, pe obiecte

Nr. cap. / Valoarea (exclusiv
subcap. deviz Cheltuieli pe categoria de lucrri TVA)
general
LEI
1 2 3

4.1 Constructii si instalatii

TOTAL1
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

TOTALII
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si echipamente

4.4 de transport
45 Dotari
46 Active necorporale

TOTAL III
6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Intocmit, ing. Szakacs Albert Razvan
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Obiectivul: REABILITARE CAROSABIL STRADA FABRICII, ORASUL SIMERIA, JUDETUL HUNEDOARA

Oblectul: Organizare de santier
Devizul: Lucrari

F3 - Lista cu cantitéiti de lucrdri pe categorii de lucriri

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
. Pref Pret total
Nr Simbol Nume UM Cantitate
) (LE) (LED)
Scarificarea mecanica a terenului,cu : buldozer pe senile {Scarificator) d
{ RE et |81-180 cp pe adancimea de 20 cm teren catg 3. 00 g g
5 TRADIAIOP Transportul rutier al pamantulul sau molozulul cu autobasculanta tona 108.0000
dist.=10 km
Strat de fundatie sau reprofilare din platra sparta pentru drumuri, cu
B BRLE01 asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire; . £0:0000
— - ~ =
4 TRAO1A20 '(I"'rsat'n:pozrgull( r|"1|.|tler al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe tona 124.0000
5 TRAO1AL0 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe — 23.0000
dist.= 10 km.
tal manopera (ore) 36.00
| rotal greutate materiale (tone) 136.98
Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
| Total cheltuleli directe
Alte cheltuleli directe
Coeficient Valoare Materiale Manopera Utilaje Transporturi TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca %
Materiaie Manopers Utilaje | Transporturi TOTAL
Total cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total General (f&r8 TVA)
TVA (19%)
TOTAL GENERAL ( LED)
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Formular F6

Obiectiv REABILITARE CAROSABIL STRADA FABRICH, ORASUL SIMERIA, JUDETUL
HUNEDOARA
Durata(luni) Luna
Lucrari de drumuri 5 1 2 3 4

1|Terasamente

2|Infrastructura

3|Suprastruciura

. Lucrarl de semnalizare nitiera 1

Intocmit,
ing. Szakacs Razvan




