

COMPARTIMENTUL CADASTRU

Nr. 21244 din 26.11.2025

ORDONATOR DE CREDITE

EMIL IOAN RISTEIU

DIRECTOR EXECUTIV
JULIETA CATIȚA BLAGA

REFERAT DE NECESITATE

Subsemnata, Cosma Cristina Ionela, vă să aprobați următoarea cheltuială:


Având în vedere semnarea Contractului de finanțare nr. 17737 din 02.10.2025 cu OCPI Hd-Deva pentru lucrările de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, conform Legii nr.273 /2006, se impune contactarea unei persoane fizice autorizate/ firmă autorizată topografie în vederea efectuării lucrării susmenționate pe sectoarele cadastrale enumerate :

- Sector cadastral 37- 58 imobile;
- Sector cadastral 31- 387 imobile;
- Sector cadastral 40- 26 imobile;
- Sector cadastral 41- 42 imobile;
- Sector cadastral 55- 67 imobile

Lucrarea de înregistrare sistematică se licitează pentru toate sectoarele cadastrale afișate, nu pe fiecare sector în parte.

Valoarea totală este de 101784,20 lei, fără TVA, respectiv 123158,88 lei cu TVA. Prețul pentru un imobil în extravilan este de 175,49 lei, fără TVA

Semnătura solicitantului,
Cristina Ionela Cosma



Șef Serviciu S.I.P.A.P,
Ardelean Ramona – Bianca



Cheltuiala este legală, se evidențiază din punct de vedere al controlului preventiv, încadrându-se la

Pr _____ Cap 40 Scap 0250 Alin 207070 Lei 123158,88 lei cu

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

NA

Anexa nr. 1 la Contractul nr. _____

OBIECTUL SERVICIILOR

Sectoarele cadastrale în care se realizează serviciile și numărul estimat al imobilelor care fac obiectul serviciilor de înregistrare sistematică-UROI, SIMERIA, SĂULEȘTI

UAT	Nr. sector cadastral	Număr total estimat de imobile	Număr estimat de imobile din extravilan	Număr estimat de imobile din intravilan
SIMERIA	37	58	58	-
	31	387	387	-
	40	26	26	-
	41	42	42	-
	55	67	67	-
TOTAL		580	580	-

ACHIZITOR,

PRESTATOR,

DETALIEREA ACTIVITĂȚILOR ȘI TERMENELE DE PRESTARE

pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr. 33,35,30,36,29,28, aparținând UAT SIMERIA, județul HUNEDOARA în vederea înscrierii imobilelor

în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - Uroi

Nr. crt.	Descriere activitate	Responsabil de activitate	Data finalizării
1	Analiză date, recunoaștere teren, stabilire soluție tehnică de realizare a lucrărilor	Prestator	14.03.2027
2	Derularea lucrărilor de specialitate	Prestator	14.07.2027
3	Livrarea nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului – <i>copie spre publicare</i>	Prestator	17.11.2027
4	Livrarea nr. 2 - Documentele tehnice ale cadastrului – <i>copie finală^{*)}</i>	Prestator	02.02.2028

^{*)} La stabilirea datei de finalizare se va ține cont de perioada legală a etapelor de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului și soluționare a cererilor de rectificare.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,